

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W ramach świadczenia usługi obsługi prawnej do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. Sporządzenie dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowania PZP dot. wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE:
 - opracowanie kalkulacji wartości zamówienia na podstawie rozeznania cenowego rynku, wycen prac projektowych i analizy własnej usług o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia;
 - opracowanie dokumentacji przetargowej SIWZ wraz z projektem umowy w ścisłej współpracy z Zamawiającym w terminie do 19 grudnia 2019 r.
 - umieszczenie (zamieszczenie ogłoszeń) dokumentów postępowania zgodnie z ustawą PZP w terminie do 27 grudnia 2019 r.
 - udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane podczas trwania procedury przetargowej: w zakresie zagadnień formalno – prawnych i zagadnień technicznych;
 - udział w otwarciu ofert;
 - uczestniczenie w komisji przetargowej i wyborze Wykonawcy – pełnienie członka Komisji Przetargowej;
 - ocena zgodności ofert wykonawców z treścią SIWZ
 - w przypadku korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej lub prowadzenia kontroli udzielania zamówień reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą, Prezesem UZP, sądem;
 - weryfikacja i aktualizacja posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej przedstawionej w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego;
 - nadzorowanie realizacji zawartych umów w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych;
 - współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz służbami finansowymi oraz Kierownikiem Projektu ze strony Zamawiającego;
 - sprawowanie kontroli nad zgodnością i prawidłowością dostaw z SIWZ, ofertą wykonawcy, zawartą umową;
 - zarządzanie realizacją postanowień umowy zawartej z wykonawcą dostaw w części dotyczącej rozliczania dostaw,
 - opracowywanie informacji, pism oraz dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji zawartych umów;
 - zapobieganie wszelkim nieprawidłowościom w związku z wykonywaną usługą mogącym skutkować naruszeniem postanowień zawartych umów.
2. Sporządzenie dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowania zgodnie z ustawą PZP dot. wyboru Inspektora Nadzoru:
 - opracowanie kalkulacji wartości zamówienia na podstawie rozeznania cenowego;
 - opracowanie dokumentacji zamówienia wraz z projektem umowy w ścisłej współpracy z Zamawiającym w terminie do 20 stycznia 2020 r.
 - umieszczenie (zamieszczenie ogłoszeń) dokumentów postępowania zgodnie z ustawą PZP w terminie do 29 stycznia 2020 r.
 - udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane podczas trwania procedury: w zakresie zagadnień formalno – prawnych i zagadnień technicznych;

- udział w otwarciu ofert;
 - uczestniczenie w wyborze Wykonawcy;
 - ocena zgodności ofert wykonawców z treścią dokumentacji na podstawie, której przeprowadzono postępowanie;
 - w przypadku korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej lub prowadzenia kontroli udzielania zamówień reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą, Prezesem UZP, sądem;
 - nadzorowanie realizacji zawartej umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania;
 - sprawowanie kontroli nad zgodnością i prawidłowością realizacji zawartej umowy;
 - zarządzanie realizacją postanowień umowy zawartej z Wykonawcą,
 - opracowywanie informacji, pism oraz dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji zawartej umowy;
 - zapobieganie wszelkim nieprawidłowościom w związku z wykonywaną usługą mogącym skutkować naruszeniem postanowień zawartej umowy.
3. Obsługę prawną umów zawartych z mieszkańcami dot. dostarczenia i montażu instalacji OZE (projekt zakłada montaż 463 instalacji u odbiorców indywidualnych).
4. Ponadto:
- uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach związanych z realizacją Projektu wraz z głosem doradczym;
 - utrzymanie stałego telefonicznego i mailowego kontaktu z Kierownikiem Projektu, a także osobiste stawienie się w siedzibie Zamawiającego, na jego wezwanie, w terminie 1 dnia od powzięcia informacji o konieczności stawienia się; informacja może być przekazana pisemnie, telefonicznie lub mailem.
 - reagowanie na nieprzewidziane okoliczności pojawiające się w trakcie realizacji Projektu;
 - uzgodnienia odpowiedzi na pytania związane z realizacją Projektu;
 - w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w trakcie realizacji Projektu, minimalizacja ich skutków;
 - zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych podczas realizacji Projektu, a w szczególności mogących stanowić tajemnicę służbową i handlową.
 - posiadania przez cały okres obowiązywania umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC na kwotę 300.000 zł (trzystu tysięcy złotych 00/100) stanowiącej załącznik do umowy i przekładanie Zamawiającemu każdorazowej aktualizacji polisy w terminie 14 dni od jej dokonania lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem